

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียนหินใหญ่แบบแนวตั้ง(กลองแก๊ว)หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) / งานบริการและก่อสร้างระบบชลประทาน(72.14.12.08)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,640,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เขียนเรียนหิน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 2,468,971.29 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ชินวัตร ชาวตง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 ราตรี จุลบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักงานปลัด
 - 7.3 บุญทิพย์ อิ่มรอด กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ชินวัตร ชาวตง

27 พฤษภาคม 2562 09:41:06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียนหินใหญ่แบบแนวตั้ง(คลองแก่งเขื่อน/หมู่ที่2 คุยวิถีประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding)/งานบริการและก่อสร้างระบบชลประทาน(72.14.12.08)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี


แบบเลขที่ 002


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหม้อ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562


 (ชินวัตร ชาวคง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (บุญทิพย์ อี้มรอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ราชตรี จุลบุตร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ระบุว่าราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงเรียงใหม่แบบรวมตั้ง(คลองแม่เจ็๋ม)หมู่ที่2 ตำบลสี่ประหวาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / e-bidding/งานบริการและก่อสร้างระบบสารสนเทศ(72.14.12.08) จังหวัด เพชรบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง: ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี
 แบบลรที่: 002
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ชื่อ: ปริมาณ 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง: เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หน่วย/เขต
1	งานปรับพื้นที่ จำนวน 1 ไร่ถึง 2,468,971.29 บาท	2,468,971.29	
สรุป	ราคากลาง	2,468,971.29	
ราคากลาง (.....) สองล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์			


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและปรับปรุงแนวคันคลอง (คลองเบงกอน) หมู่ที่ 2 ตำบลวิเศษประจวบคีรีขันธ์ (B-)		
สถานะที่ก่อสร้าง	6 (อาคาร/งานบูรณะ/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ระบบชลประทาน) (7.2.1.4.1.2.08)	เมืองพัทยบุรี	จังหวัด พัทลุงบุรี
แบบเลขที่	002		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ		
แบบ ปร. 4 รั้วแบบ	หน้างาน	3	หน้า
คำนวณราคาากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2562	




(ราษฎร์ อุบลบุตร)

กรรมการกำกับโครงการากลาง



(ชูเกียรติ ช่างทอง)

ประธานกรรมการกำกับโครงการากลาง



(บุญพิทย อิ่มรอด)

กรรมการกำกับโครงการากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

วัตถุประสงค์/งาน : งานปรับพื้นที่
 วัตถุประสงค์/งานก่อสร้าง : ประสานราคาจากก่อสร้างโครงการเชียงใหม่แบบมาตรฐาน(ทดลองแก้ไข)หมู่ที่ 2 ต.วชิรวิเศษจ.ลำพูน (e-bidding)/งานบริการช่างก่อสร้างระบบชลประทาน(72.14.12.08) อ.แม่แตง เชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัด ลำพูน
 002
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางหม้อ
 แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำขอราคาากลาง : เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	1,892,947.40	1.3043	2,468,971.29	
รวมค่าก่อสร้าง				2,468,971.29	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,468,971.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงพื้นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบแวกต์ดิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณพื้นที่ 2 ศาลาปฏิบัติราชการศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (บริเวณพื้นที่ 2) แบบแสดงที่ 002

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพะเอ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำกับهندรราคาากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมแรงงาน	หน่วยเมตร
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,892,947.40		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,892,947.40		

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,892,947.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

ผู้จัดทำ: พ.จ.ตจ

27 พฤษภาคม 2562 09:40:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - ก่อตั้งตราชายลวด ขนาด 2.00 ม. X 3.00 ม. X 0.30 ม. - หินใหญ่ - แผ่นใยสังเคราะห์ - งานก่อบางพื้นที่ริมตลิ่ง - ก่อตั้งตราชายลวด ขนาด 1.00 ม. X 2.00 ม. X 0.30 ม. - รางกันตก - แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30 X 1.00 X 0.04 ม. - เสาค้ำคอร. 0.15 X 0.15 ยาว 3.00 เมตร - งานตีแม่สิริมปรับพื้นที่ตลิ่ง - บันไดลงท่า ขนาด กว้าง 2.00 ม.	116,000	กล่อง	2,450.00	284,200.00	100.00	11,600.00	295,800.00	
		298,000	ลบ.ม.	560.00	166,880.00	205.31	61,182.38	228,062.38	
		812,000	ตร.ม.	32.00	25,984.00	4.00	3,248.00	29,232.00	
		928,000	ตร.ม.	0.01	9.28	29.00	26,912.00	26,921.28	
		58,000	กล่อง	1,060.00	61,480.00	60.00	3,480.00	64,960.00	
		138,000	ม.	1,745.00	240,810.00	280.00	38,640.00	279,450.00	
		481,000	แผ่น	156.00	75,036.00	36.00	14,430.00	89,466.00	
		580,000	ตัน	540.00	313,200.00	180.00	104,600.00	417,600.00	
		974,000	ลบ.ม.	257.01	250,327.74	99.00	96,426.00	346,753.74	
		3,000	จุด	14,500.00	43,500.00	3,500.00	10,500.00	54,000.00	

จันทร์ ชาวตง

27 พฤษภาคม 2562 09:40:48

แบบแสดงรายการภาษีอากร และราคา

หน่วย : บาท

ลักษณะ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเทศ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานลงสีอาคารของพ.ม. และพ.ค.ส.	30.000	กย.ม.	529.60	15,888.00	39.00	1,170.00	17,058.00	
	- ฐานราก ราวบันได	36.000	จุด	285.00	10,260.00	100.00	3,600.00	13,860.00	
	- ฐาน คสล. ขนาด 0.15 X 0.30 ม.	146.000	ม.	165.00	24,090.00	39.00	5,694.00	29,784.00	
รวมค่างานโครงสร้างอิฐก่อ				22,279.62	1,514,665.02	4,665.31	381,282.38	1,892,947.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,892,947.40	

โครงการ : ปรึษาวิศวกรรมค่างานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แบบแนวตั้ง(โครงการนิคม/หมู่ 2 ตำบลวิริยะระวงศาตราชอติเทพรัตนนิส (๕-๒๒๐๖) / งานบริการและก่อสร้างระบบชลประทาน(72.1๔.12.08)
 เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0๔05.3/๑ 3๕4 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F อัตรา

เงินลงทุนทางาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 5.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (หมู่) สถานภาพ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.5๐	15.6878	1.๐375	5.5000	22.2253	1.2223	1.๐7๐0	1.3078
1.00	15.4672	1.๐5๐0	5.5๐00	22.๐172	1.22๐2	1.๐7๐0	1.3056
2.00	15.3236	1.๐625	5.5๐00	21.8861	1.2189	1.๐7๐0	1.3042
5.๐0	15.0257	1.1๐00	5.5๐00	21.6257	1.2163	1.๐7๐0	1.3014
10.00	14.9669	1.1500	5.๐000	21.1169	1.2112	1.๐700	1.2960
15.00	11.7๐15	1.1500	5.0000	17.8515	1.1785	1.๐700	1.2610
20.๐0	10.9900	1.1625	5.0000	17.1525	1.1715	1.๐700	1.2535
25.๐0	8.9551	1.1625	4.5000	14.6316	1.1463	1.๐700	1.2266
30.00	8.1867	1.1750	4.5000	13.8617	1.1386	1.๐700	1.2183
40.00	8.1502	1.1750	4.5000	13.8252	1.1383	1.๐700	1.2179

ต้นงวด ๒๖๖๘

27 พฤษภาคม 2562 09:41:49

หน้า 1 จาก 4

Factor F ตาราง

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	5.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	8.1389	1.2000	4.5000	13.8389	1.1384	1.0700	1.2181
60.00	7.7222	1.2000	4.0000	12.9222	1.1292	1.0700	1.2083
70.00	7.6191	1.2125	4.0000	12.8316	1.1283	1.0700	1.2073
80.00	7.6191	1.2125	4.0000	12.8316	1.1283	1.0700	1.2073
90.00	7.6108	1.2250	4.0000	12.8358	1.1284	1.0700	1.2073
100.00	7.6108	1.2250	4.0000	12.8358	1.1284	1.0700	1.2073
150.00	7.3615	1.2500	4.0000	12.6115	1.1261	1.0700	1.2049
200.00	7.3632	1.2750	4.0000	12.6382	1.1264	1.0700	1.2052
250.00	7.2751	1.3250	4.0000	12.6001	1.1260	1.0700	1.2048
300.00	7.1959	1.3500	3.5000	12.0459	1.1205	1.0700	1.1989

ศูนย์วิศวกรรม

27 พฤษภาคม 2562 09:41:49